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序号
	
内容
	
一级功能
	
二级功能
	
三级功能
	
功能描述
	功能类型

	
	
	
	
	
	
	EI
外部输入
	EO
外部输出
	EQ
外部查询

	1
	



电子沙盘
	


视图功能
	指北针
	
	指北针
	1
	0
	0

	2
	
	
	主页视图
	
	主页视图
	3
	0
	0

	3
	
	
	当前定位
	
	当前定位
	1
	0
	0

	4
	
	
	标段显示
	按照路线线上显示标段
	标段显示-按照路线线上显示标段
	1
	0
	0

	5
	
	辅助功能
	图层管理
	二维、三维地图、BIM模型加载、并进 行图层显影控制
	图层管理-二维、三维地图、BIM模型加载、并进 行图层显影控制
	1
	0
	0

	6
	







沙盘驾驶 舱
	
监控量测统计 分析
	监控量测预警统计
	
	监控量测预警统计
	0
	0
	1

	7
	
	
	监控量测工作统计
	隧道断面监测测点统计
	监控量测工作统计-隧道断面监测测点统计
	0
	0
	1

	8
	
	
	预警通知
	隧道工程点下沉预警通知，处理意见 反馈
	预警通知-隧道工程点下沉预警通知，处理意见反 馈
	0
	0
	1

	9
	
	

地质风险预报
	地质预报风险提示
	地质风险预警统计
	地质预报风险提示-地质风险预警统计
	0
	0
	1

	10
	
	
	地质预报掌子面开挖验证
	地质预报掌子面开挖符合性数据统计
	地质预报掌子面开挖验证-地质预报掌子面开挖符 合性数据统计
	0
	0
	1

	11
	
	
	延误临近预警
	
	延误临近预警
	0
	0
	1

	
12
	
	标段纬度
	统计列表与项目里程，统 计内容由标段切换到隧道
	
	统计列表与项目里程，统计内容由标段切换到隧 道
	
0
	
0
	
1

	13
	
	
底图GIS
	按照路线线上显示标段
	
	按照路线线上显示标段
	0
	0
	1

	
14
	
	
	二维、三维地图、BIM模
型加载、并进行图层显影
控制
	
	二维、三维地图、BIM模型加载、并进行图层显影 控制
	
0
	
0
	
1





	15
	






















地质预报
	




地质预报视图
	




地质预报平面视图
	通过筛选标段、隧道工程、工点、桩 号
	地质预报平面视图-通过筛选标段、隧道工程、工 点、桩号
	0
	0
	5

	16
	
	
	
	不良地质在视图进行显隐控制
	地质预报平面视图-不良地质在视图进行显隐控制
	0
	0
	1

	17
	
	
	
	不良地质图列
	地质预报平面视图-不良地质图列
	0
	0
	1

	18
	
	
	
	点击视图能够查看关键信息
	地质预报平面视图-点击视图能够查看关键信息
	0
	0
	1

	19
	
	
	
	支持按照桩号搜索定位
	地质预报平面视图-支持按照桩号搜索定位
	0
	0
	1

	20
	
	
	
	支持大小、缩小
	地质预报平面视图-支持大小、缩小
	0
	0
	1

	21
	
	
















地质预报信息
	设计围岩等级视图
	按照桩号段查看设计围岩信息
	设计围岩等级视图-按照桩号段查看设计围岩信息
	0
	0
	1

	22
	
	
	地质复杂度分级
	点击查看地质复杂程度信息
	地质复杂度分级-点击查看地质复杂程度信息
	0
	0
	1

	23
	
	
	设计衬砌类型
	
	设计衬砌类型
	0
	0
	1

	24
	
	
	掌子面开挖进度
	
	掌子面开挖进度
	0
	0
	1

	25
	
	
	

掌子面素描及开挖验证
	按照10m一个桩号进行等距显示
	掌子面素描及开挖验证-按照10m一个桩号进行等 距显示
	0
	0
	1

	26
	
	
	
	开挖验证分类不同颜色显示
	掌子面素描及开挖验证-开挖验证分类不同颜色显 示
	0
	0
	1

	27
	
	
	
	双击查看掌子面素描报告
	掌子面素描及开挖验证-双击查看掌子面素描报告
	0
	0
	1

	28
	
	
	

地震波反射
	按照预报桩号进行显示预报进度
	地震波反射-按照预报桩号进行显示预报进度
	0
	0
	1

	29
	
	
	
	双击查看地质预报报告
	地震波反射-双击查看地质预报报告
	0
	0
	1

	30
	
	
	
	预报颜色按照围岩级别显示
	地震波反射-预报颜色按照围岩级别显示
	0
	0
	1

	31
	
	
	

电磁波反射
	按照预报桩号进行显示预报进度
	电磁波反射-按照预报桩号进行显示预报进度
	0
	0
	1

	32
	
	
	
	双击查看地质预报报告
	电磁波反射-双击查看地质预报报告
	0
	0
	1

	33
	
	
	
	预报颜色按照围岩级别显示
	电磁波反射-预报颜色按照围岩级别显示
	0
	0
	1

	34
	
	
	

超前水平钻
	按照预报桩号进行显示预报进度
	超前水平钻-按照预报桩号进行显示预报进度
	0
	0
	1

	35
	
	
	
	双击查看地质预报报告
	超前水平钻-双击查看地质预报报告
	0
	0
	1

	36
	
	
	
	预报颜色按照围岩级别显示
	超前水平钻-预报颜色按照围岩级别显示
	0
	0
	1





	37
	
	
	筛选条件
	
	地质预报信息-筛选条件
	0
	0
	1

	38
	
	
	鼠标浮动显示关键信息
	
	地质预报信息-鼠标浮动显示关键信息
	0
	0
	1

	39
	

监控量测 分析
	


监控量测分析
	筛选条件
	
	监控量测分析-筛选条件
	0
	0
	1

	40
	
	
	断面测点纵向变形图
	隧道断面类型测累计值与点测点曲线 图
	断面测点纵向变形图-隧道断面类型测累计值与点 测点曲线图
	0
	0
	1

	41
	
	
	
断面综合分析
	断面累计值和时间曲图
	断面综合分析-断面累计值和时间曲图
	0
	0
	1

	42
	
	
	
	断面测点回归分析
	断面综合分析-断面测点回归分析
	0
	0
	4

	43
	
	项目管理
	项目管理
	项目基础信息查询
	项目基础信息查询
	0
	0
	1

	44
	
	



标段管理
	新建标段基本信息
	
	新建标段基本信息
	1
	0
	3

	45
	
	
	标段信息列表
	筛选条件
	标段信息列表-筛选条件
	0
	0
	1

	46
	
	
	标段详情查看
	
	标段详情查看
	0
	0
	1

	47
	
	
	标段参建人员配置
	
	标段参建人员配置（新增、修改、删除、查询）
	3
	0
	1

	48
	
	
	操作（编辑、删除）
	
	操作（编辑、删除）
	2
	0
	0

	49
	
	




项目机构管理
	机构类型配置
	
	机构类型配置
	1
	0
	0

	50
	
	
	机构新建、编辑配置
	
	机构新建、编辑配置
	2
	0
	1

	51
	
	
	机构列表-筛选功能
	
	机构列表-筛选功能
	1
	0
	0

	52
	
	
	机构关联人员配置
	
	机构关联人员配置（新增、修改、删除、查询）
	3
	0
	1

	53
	
	
	项目机构岗位配置
	
	项目机构岗位配置（新增、修改、删除、查询）
	3
	0
	1

	54
	
	
	项目机构详情查询
	
	项目机构详情查询
	1
	0
	0

	55
	
	
	新建隧道基本信息
	
	新建隧道基本信息
	1
	0
	2

	56
	
	
	隧道信息列表
	筛选条件
	隧道信息列表-筛选条件
	0
	0
	1

	57
	
	
	隧道详细信息查看
	隧道详细信息查看
	隧道详细信息查看
	2
	0
	0




 (
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
) (
基础项目
 
数据管理
)
	




隧道工程管理
	

设计围岩等级
	新建设计围岩基本信息（支持模型下 载、Excel导入）
	设计围岩等级-新建设计围岩基本信息（支持模型 下载、Excel导入）
	3
	1
	1

	
	
	设计围岩等级信息列表-条件筛选
	设计围岩等级信息列表-条件筛选
	0
	0
	1

	
	
	操作（编辑、删除）
	设计围岩等级-操作（编辑、删除）
	2
	0
	0

	
	

设计衬砌信息
	新建设计衬砌信息（支持模型下载、 Excel导入）
	设计衬砌信息-新建设计衬砌信息（支持模型下载 、Excel导入）
	3
	1
	0

	
	
	设计衬砌信息信息列表-条件筛选
	设计衬砌信息信息列表-条件筛选
	0
	0
	1

	
	
	操作（编辑、删除）
	设计衬砌信息-操作（编辑、删除）
	2
	0
	0

	
	

设计地质信息
	新建设计地质信息（支持模型下载、 Excel导入）
	设计地质信息-新建设计地质信息（支持模型下载 、Excel导入）
	3
	1
	0

	
	
	设计地质信息信息列表-条件筛选
	设计地质信息信息列表-条件筛选
	0
	0
	1

	
	
	操作（编辑、删除）
	设计地质信息-操作（编辑、删除）
	2
	0
	0

	











工点管理
	新建工点名称
	
	新建工点名称
	1
	0
	0

	
	工点信息列表
	
	工点信息列表
	0
	0
	1

	
	筛选条件
	
	筛选条件
	0
	0
	1

	
	编辑、删除
	
	编辑、删除
	2
	0
	0

	
	



断面里程
	新建断面里程基本信息
	断面里程-新建断面里程基本信息
	1
	0
	1

	
	
	断面里程信息列表
	断面里程-断面里程信息列表
	0
	0
	1

	
	
	断面测点/测线添加根据断面里程开挖 方法内置
	断面里程-断面测点/测线添加根据断面里程开挖 方法内置
	1
	0
	0

	
	
	操作（编辑、删除）
	断面里程-操作（编辑、删除）
	2
	0
	0

	
	
	筛选条件
	断面里程-筛选条件
	0
	0
	1

	
	


断面测点/侧线
	新建断面里程基本信息
	断面测点/侧线-新建断面里程基本信息
	1
	0
	1

	
	
	断面里程信息列表
	断面测点/侧线-断面里程信息列表
	0
	0
	2

	
	
	操作（编辑、删除）
	断面测点/侧线-操作（编辑、删除）
	1
	0
	0

	
	
	筛选条件
	断面测点/侧线-筛选条件
	0
	0
	1





	80
	
	


衬砌管理
	新建衬砌预留变形量基本 信息
	
	新建衬砌预留变形量基本信息
	1
	0
	0

	81
	
	
	衬砌管理信息列表
	
	衬砌管理信息列表
	0
	0
	1

	82
	
	
	操作（编辑、删除）
	
	操作（编辑、删除）
	2
	0
	0

	83
	
	
	筛选条件
	
	筛选条件
	0
	0
	1

	84
	

隧道开挖
工程进度
管理
	

隧道开挖工程 进度管理
	进度信息列表
	
	进度信息列表
	0
	0
	2

	
85
	
	
	新建工程进度
	记录每天标段、隧道工程、工点的掌 子面开挖进度、仰拱里程、二衬里程 的施工时间
	新建工程进度-记录每天标段、隧道工程、工点的 掌子面开挖进度、仰拱里程、二衬里程的施工时  间
	
1
	
0
	
0

	86
	
	
	操作（编辑、删除）
	
	操作（编辑、删除）
	1
	0
	0

	87
	
	
	筛选条件
	
	筛选条件
	0
	0
	1

	88
	
	

监测数据
	监测数据列表
	
	监测数据列表
	0
	0
	1

	89
	
	
	操作(详情数据查看、删 除）
	
	操作(详情数据查看、删除）
	1
	0
	1

	90
	
	
	筛选条件
	
	筛选条件
	0
	0
	1

	91
	
	

预警管理设置
	

设置
	内置不同预警级别的阈值信息
	设置-内置不同预警级别的阈值信息
	1
	0
	1

	92
	
	
	
	根据不同的预警级别设置预警通知到 相应的建设单位人员
	设置-根据不同的预警级别设置预警通知到相应的 建设单位人员
	1
	0
	0

	93
	
	
	
	对接第三方短信推送服务
	设置-对接第三方短信推送服务
	1
	0
	1

	94
	
	





预警信息列表
	预警信息列表
	预警信息列表-筛选条件
	预警信息列表-筛选条件
	0
	0
	1

	95
	
	
	



详情查看
	测点/测线基本信息
	详情查看-测点/测线基本信息
	0
	0
	1

	96
	
	
	
	测点曲线图（累计值和变化速率）
	详情查看-测点曲线图（累计值和变化速率）
	0
	0
	1

	97
	
	
	
	测点数据记录（初测-现在）
	详情查看-测点数据记录（初测-现在）
	0
	0
	1

	98
	
	
	
	预警处理情况
	详情查看-预警处理情况
	0
	0
	1

	99
	
	
	
	预警处理
	详情查看-预警处理
	0
	0
	1

	100
	
	
	上报
	红色预警自动上报、黄色预警选择上 报
	上报-红色预警自动上报、黄色预警选择上报
	1
	0
	0




 (
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
) (
监控量测
)
	

成果报告
	生成检测成果列表
	生成检测成果列表-筛选条件
	生成检测成果列表-筛选条件
	0
	0
	1

	
	根据监控量测报告模板生
成报告（word格式)
	
	根据监控量测报告模板生成报告（word格式)
	0
	1
	0

	
	输出监测台账(Excel格
式)
	
	输出监测台账(Excel格式)
	0
	1
	0

	












数据采集
	
基础信息
	基础信息选择，显示断面里程列表
	基础信息-基础信息选择，显示断面里程列表
	0
	0
	1

	
	
	添加断面
	基础信息-添加断面
	1
	0
	0

	
	
设备链接
	设备选择
	设备链接-设备选择
	1
	0
	0

	
	
	蓝牙连接
	设备链接-蓝牙连接
	1
	0
	0

	
	断面里程列表
	是否停测，如果停测（弹出停测日 期）
	断面里程列表-是否停测，如果停测（弹出停测日 期）
	1
	0
	0

	
	


断面测点列表
	测点重置（数据计算规则调整）
	断面测点列表-测点重置（数据计算规则调整）
	0
	0
	1

	
	
	数据计算（根据相应的计算规则进行 计算）
	断面测点列表-数据计算（根据相应的计算规则进 行计算）
	1
	0
	0

	
	
	清除
	断面测点列表-清除
	1
	0
	0

	
	
	添加测点
	断面测点列表-添加测点
	1
	0
	0

	
	断面测点采集结果保存、 删除
	
	断面测点采集结果保存、删除
	1
	0
	0

	
	
断面测点采集结果上传
	新增断面里程、断面测点/测线离线上 传
	断面测点采集结果上传-新增断面里程、断面测点 /测线离线上传
	1
	0
	0

	
	
	上传时间要求（超时上传标识）
	断面测点采集结果上传-上传时间要求（超时上传 标识）
	1
	0
	0

	
	
设备管理
	全站仪类型管理配置
	全站仪类型管理配置（新增、修改、查询、删 除）
	2
	0
	1

	
	
	全含义种类数据规则解析
	全含义种类数据规则解析（按照10中不同全站仪 计算）
	10
	0
	0

	





数据管理
	


隧道名称+工点名称列表
	断面里程+断面测点信息列表
	隧道名称+工点名称列表-断面里程+断面测点信息 列表
	0
	0
	1

	
	
	筛选条件：断面里程、测点名称、 日 期范围
	隧道名称+工点名称列表-筛选条件：断面里程、 测点名称、 日期范围
	1
	0
	0

	
	
	待上传、已上传分类
	隧道名称+工点名称列表-待上传、已上传分类
	1
	0
	0

	
	
	操作（删除、批量上传）
	隧道名称+工点名称列表-操作（删除、批量上 传）
	2
	0
	0





	122
	
	
	
隧道名称+工点名称统计 列表
	断面总数、进行中、已结束
	隧道名称+工点名称统计列表-断面总数、进行中 、已结束
	0
	0
	1

	123
	
	
	
	测点总数、进行中、已结束
	隧道名称+工点名称统计列表-测点总数、进行中 、已结束
	0
	0
	1

	124
	
	
	
	异常断面，使用黄色、红色标识
	隧道名称+工点名称统计列表-异常断面，使用黄 色、红色标识
	0
	0
	1

	125
	
	

预警管理
	预警上报、
	
	预警上报、
	1
	0
	0

	126
	
	
	预警信息查看、回复
	
	预警信息查看、回复
	1
	0
	1

	127
	
	
	预警列表-提供条件筛选
	预警列表-提供条件筛选
	预警列表-提供条件筛选
	0
	0
	1

	128
	
























地质预报
	








预警信息管理
	
掌子面素描
	新建预报基本信息
	掌子面素描-新建预报基本信息
	1
	0
	0

	129
	
	
	
	操作（详情查看、编辑、删除）
	掌子面素描-操作（详情查看、编辑、删除）
	2
	0
	1

	130
	
	
	
地震波反射法
	新建预报基本信息
	地震波反射法-新建预报基本信息
	1
	0
	0

	131
	
	
	
	操作（详情查看、编辑、删除）
	地震波反射法-操作（详情查看、编辑、删除）
	2
	0
	1

	132
	
	
	
电磁波反射法
	新建预报基本信息
	电磁波反射法-新建预报基本信息
	1
	0
	0

	133
	
	
	
	操作（详情查看、编辑、删除）
	电磁波反射法-操作（详情查看、编辑、删除）
	2
	0
	1

	134
	
	
	
超前水平钻法
	新建预报基本信息
	超前水平钻法-新建预报基本信息
	1
	0
	0

	135
	
	
	
	操作（详情查看、编辑、删除）
	超前水平钻法-操作（详情查看、编辑、删除）
	2
	0
	1

	136
	
	
	预警信息管理-筛选条件
	预警信息管理-筛选条件
	预警信息管理-筛选条件
	0
	0
	1

	137
	
	
	增加审批流程
	发起人-监理工程师-业主代表
	增加审批流程-发起人-监理工程师-业主代表
	1
	0
	0

	138
	
	







风险预警管理
	


设置
	内置不同风险预警级别
	设置-内置不同风险预警级别
	1
	0
	0

	139
	
	
	
	根据不同的风险预警级别设置预警通 知到相应的建设单位人员
	设置-根据不同的风险预警级别设置预警通知到相 应的建设单位人员
	1
	0
	0

	140
	
	
	
	对接第三方短信推送服务
	设置-对接第三方短信推送服务
	1
	0
	0

	141
	
	
	
	风险预警管理设置列表
	风险预警管理设置列表
	0
	0
	1

	142
	
	
	风险预警列表
	筛选条件
	风险预警列表-筛选条件
	0
	0
	1





	143
	
	
	

风险预警详情查看
	预警基本信息
	风险预警详情查看-预警基本信息
	0
	0
	1

	144
	
	
	
	预警处理情况
	风险预警详情查看-预警处理情况
	1
	0
	0

	145
	
	
	
	预警处理
	风险预警详情查看-预警处理
	1
	0
	0

	146
	
	
	风险预警上报
	红色预警自动上报、黄色预警选择上 报
	风险预警上报-红色预警自动上报、黄色预警选择 上报
	1
	0
	0

	147
	
	






延误临近预警
	


延误临近预警设置
	内置不同风险预警级别
	延误临近预警设置-内置不同风险预警级别
	1
	0
	0

	148
	
	
	
	根据不同的风险预警级别设置预警通 知到相应的建设单位人员
	延误临近预警设置-根据不同的风险预警级别设置 预警通知到相应的建设单位人员
	1
	0
	0

	149
	
	
	
	对接第三方短信推送服务
	延误临近预警设置-对接第三方短信推送服务
	1
	0
	0

	150
	
	
	
	延误临近预警设置列表
	延误临近预警设置列表
	0
	0
	1

	151
	
	
	风险预警列表
	筛选条件
	风险预警列表-筛选条件
	0
	0
	1

	152
	
	
	

详情查看
	预警基本信息
	详情查看-预警基本信息
	0
	0
	1

	153
	
	
	
	预警处理情况
	详情查看-预警处理情况
	1
	0
	0

	154
	
	
	
	预警处理
	详情查看-预警处理
	1
	0
	0

	155
	运维
	
	
	
	
	
	
	




报价函格式







西香高速 SDJC7 标隧道监测和预报综合管理信息化平
台开发采购项目报价函
	（项目编号：JTWBCG2023-77）
































单位名称（盖章）：
日 期：20    年    月   日

目    录


报价函	1
法定代表人身份证明	2
授权委托书	3
营业执照	4
服务承诺	5

一  报价函


致：四川济通工程试验检测有限公司
我公司已认真阅读了贵单位发出的西香高速 SDJC7 标隧道监测和预报综合 管理信息化平台开发采购（项目编号：JTWBCG2023-77）询价函，接受贵方询价
函提出的各项要求， 自愿参与该项目报价。
一、报价表

	序号
	采购内容
	单位
	数量
	限价（元）
	报价（元）

	1
	隧道监测和预报综合管 理信息化平台开发
	项
	1
	
	

	合计（元）
	小写:                                 （大写：       ）


此报价提供增值税专票☐     普票☐        税率为   %
二、工期：中标通知书下发日期起，40 日内完成监测平台上线试运行 ，后
期维护至西香高速隧道建设完成。
三、有关资质材料及供应商证明材料（见附件）
1、营业执照复印件
2、业绩
3、………
四、服务承诺（见附件）
五、联系方式：                                        。



供应商名称：       （加盖鲜章）
年  月  日

1


二  法定代表人身份证明或授权委托书
（一）法定代表人身份证明书
供应商名称：                            
单位类型：                               
地址：                                    
成立时间：          年       月       日
姓名：                  性别：      年龄：         职务：        
系                             (供应商名称)的法定代表人。
特此证明。



附：法定代表人身份证复印件

	
	




法定代表人签字：                    
供应商：                          (盖单位章)

	 年      月       日


注：1.此页法定代表人亲自投标、委托代理人投标均适用。
2.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子
制版签名代替。

2
（二）授权委托书
本人：     （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人， 现授权委托     （身份证号：                ）为我单位委托代理人，以本单 位的名义参加                               的报价活动。代理人在报价活动 过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，其法律
后果由我方承担。代理人无转委托权。
委托期限：从本授权委托书签署之日起至报价有效期截止。
附：法定代表人和授权代理人身份证复印件。


供应商：                        （盖章） 法定代表人（签字）：                     
委托代理人（签字）：                    

	 年              月              日



注：此页仅适用于法定代表人委托委托代理人报价时；法定代表人自行报价不附
此页。

3
三、 供应商证明材料
（依据具体项目要求，供应商可自行拟定格式）
（一）营业执照复印件

4
四、服务承诺
四川济通工程试验检测有限公司：
我公司参加了贵司组织招标的西香高速 SDJC7 标隧道监测和预报综合管理 信息化平台开发采购（项目编号：JTWBCG2023-71）投标，并已仔细研究了询价
文件的全部内容，完全响应询价文件的要求，若我公司中标，我方承诺：
一、工作计划和人员安排
我方承诺按采购要求进行工作计划和人员安排，并响应《隧道监测和预报综 合管理信息化平台事务功能》。在贵方提出软件开发要求后的 40 天内，完成软
件开发团队组建、项目负责人和各岗位开发人员安排、工作职责划分工作。
二、服务承诺
我方承诺安排软件开发团队的技术人员现场安装调式，软件系统验收合格， 附验收报告。软件安装、调试、培训及技术服务等免费。培训分为理论和实际两 部分，直到客户能熟练操作软件为止。因软件质量问题需要进行重新部署（包括 安装和调试），我方承诺不收取任何部署费用。该软件的软件著作权、专利等知 识产权，由甲方、乙方及西香公司等关联方共有。软件正式上线验收后，乙方单
位应向甲方提供完整的监测平台开发的源程序等相关资料。
西香高速隧道建成期间，我方承诺为贵方定制开发的软件提供免费故障解决 等售后服务；供我方在贵方提出软件相关意见的 8 小时内给予回复响应；24 小 时内提供问题解决方案；如需现场解决，24 小时内派我方技术人员到达现场解
决问题。






承诺人：


日期：
5
